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PRESENTATION GENERALE

Composition de 1’épreuve

Partie Travail demandé Durée conseillée | Baréme indicatif /20
Lecture du sujet 0,20 h
1 Gestion 0,80 h 3 points
2 Etude de prix 2,00h 11 points
3 Etude de rentabilité 1,00 h 6 points
4,00 h 20 points

NB : Toutes les questions sont indépendantes.

AVERTISSEMENT

Les copies et documents joints, soigneusement numérotés de 1 a n, sont a remettre sous forme de 3 dossiers

séparés.

La 1% page de chaque dossier comportera le repére de la partie traitée :

Exemple : la partie 2 sera repérée « Partie 2 :

ETUDE DE PRIX ».

Toute partie non traitée fera ’objet d’une copie vierge comportant le repérage correspondant et la mention
«non traitée ».

Les documents-réponse seront obligatoirement joints avec, si nécessaire, la mention « non traité ».

Les 3 dossiers seront regroupés dans une copie formant la chemise générale.

La numérotation commencera a 1 pour la 1 page de la chemise générale et se terminera a n pour la derniére page
de la partie 3.
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Présentation de I’ opération

Le projet étudié consiste en la construction d’un ensemble comportant une école maternelle, un
centre de loisirs et une cantine scolaire. Il se situe sur une commune moyenne en périphérie
d’une agglomération importante.

L’opération comprend plusieurs corps de batiment s’imbriquant les uns aux autres. Nous nous
intéresserons essentiellement a la partie "cantine scolaire' de cet ensemble.

Le terrain d’assise se présente sous la forme d’un espace vierge en bordure d’un complexe
sportif. C’est un terrain plat, d’ores et déja desservi depuis la voie publique. 11 est prévu
I’aménagement de places de stationnement et le terrain demeurant libre sera planté et
engazonné.

L’entrée principale du complexe se situe en fagade Sud et I’espace "cantine" occupe la partie
Est du batiment. Cet espace se prolonge, au Nord, par un préau qui permettra aux enfants
d’étre protégés des intempéries.

Les travaux sont prévus pour se dérouler en une seule tranche.

La consultation des Entreprises se déroule en appel d’offres ouvert en lots séparés et les
travaux sont divisés en 17 lots.

Le délai d’exécution T.C.E. est de 10 mois dont 1 mois de préparation.

Le marché est traité a prix ferme actualisable, avec clause de neutralisation de 3 mois.
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Liste des lots de travaux :

Lot 01 : Magonnerie - Gros (Euvre

Lot 02 : Etanchéité

Lot 03 : Charpente bois

Lot 04 : Couverture cuivre

Lot 05 : Menuiseries extérieures aluminium

Lot 06 : Menuiseries métalliques serrurerie

Lot 07 : Menuiseries intérieures bois

Lot 08 : Cloisons séches - Isolation

Lot 09 : Plafonds suspendus

Lot 10 : Carrelage - Faiences — Sols souples

Lot 11 : Chauffage gaz - Ventilation

Lot 12 : Plomberie - Sanitaire

Lot 13 : Equipements de cuisine

Lot 14 : Electricité : courants forts / courants faibles
Lot 15 : Peinture - Revétements muraux

Lot 16 : Voiries - Réseaux - Divers

Lot 17 : Forages et sondes géothermiques verticales

Liste des documents fournis :

- Plan d’ensemble du projet ( page 6/23 )

- Plan de I’espace cantine ( page 7/23 )

- Coupe I - partie gauche ( page 8/23 )

- Coupe I - partie droite ( page 9/23 )
-Coupe G (page 10/23)

- Extrait du CCTP dulot 07 (page 11/23)
- Détails des panneaux ( page 16/23 )

- Documentations ( pages 17/23a19/23)

- Extrait Index BT (page 21/23)
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Documents projet

(extraits du dossier d’appel d’offres)
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Extrait du CCTP Lot 07 - Menuiseries intérieures bois

7.15. PANNEAUX CLAUSTRA MENUISES ACOUSTIQUES
(autoporteur, finition 2 faces)

Ossature primaire comprenant montants verticaux d’encadrement, montants intermédiaires,
lisses haute, basse et intermédiaires en sapin de pays traité de section 54 x 54 mm, assemblés
entre eux par collage et vissage, avec traverse basse positionnée 4 + 70 mm du sol fini.

Habillage des 2 parements par panneaux en particules de bois agglomérées de 16 mm
d’¢épaisseur replaqués en hétre 1% choix, qualité ébénisterie & vernir de 6/10° d’épaisseur
collé en usine au moyen d’une colle ignifuge avec contre-balancement.

Ame isolante entre parements par panneaux semi-rigides de laine minérale de 45 mm
d’épaisseur.

Placage 4 l'identique & prévoir pour rives verticales visibles d’encadrement. Les rives
horizontales, non visibles, seront laissées brut.

Fixation au sol des montants par I'intermédiaire de platines en acier prélaqué, vissées
chevillées au sol, compris boulons inox et douilles a expansion (entr’axe maxi entre platines :
1,00 m).  Depuis le dessus des platines, plats verticaux de 200 mm de hauteur, soudés sur
platine et vissés sur pieds de montants.

En téte du panneau, la stabilité sera assurée par 'intermédiaire de profils de reprise
métalliques type V dissimulés en plénum des faux-plafonds et fixés d’une part sous
plancher béton et en couronnement de traverse haute d’autre part (entr’axe maxi : 1,00 m).

Dimensions et exécution suivant plans de détails.

Localisation :

En séparation entre cantine maternelle et cantine primaire.
Dans réfectoire devant la dépose plateaux.

. PANNEAUX CLAUSTRA MENUISES ACOUSTIQUES

(fixé contre mur, finition 1 face)

- Ossature primaire comprenant montants verticaux d’encadrement, montants intermédiaires,
lisses haute, basse et intermédiaires en sapin de pays traité de section 54 x 54 mm, assemblés
entre eux par collage et vissage, avec traverse basse positionnée 4 + 70 mm du sol fini.

- Habillage du parement vu ( face arriére laissée brut ) par panneaux en particules de bois
agglomérées de 16 mm d’épaisseur replaqués en hétre 1 choix, qualité ébénisterie & vernir
de 6/10° d*épaisseur collé en usine au moyen d’une colle ignifuge avec contre-balancement.

- Compris dme isolante panneaux semi-rigides de laine minérale de 45 mm d’épaisseur.

Placage & I'identique & prévoir pour rives verticales visibles d’encadrement. Les rives
horizontales, non visibles, seront laissées brut.

Fixation des panneaux sur le mur d’ossature, montants et lisses vissés et chevillés sur
magonnerie, compris tous accessoires.

Dimensions et exécution suivant plans de détails.

Localisation :

- En placage partiel du mur Sud de la salle de restauration.
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Partie n° 1: GQGestion

Situation :

- Vous travaillez dans une entreprise de Menuiserie — Agencement et I’on vous
demande d’analyser, d’interpréter et de commenter les données comptables de
I’entreprise relatives a I’année 2009.

Documents fournis :
- Annexe 1.A
- Document-réponse n°1 (DR 1 — Papier millimétré)

Travail demandé :

1.1 - Calculer la marge brute sur coiit variable de I’entreprise durant 1’exercice considéré.
Exprimez cette marge en pourcentage du chiffre d’affaires.

1.2 - Déterminer graphiquement le seuil de rentabilité de I’entreprise ( DR 1).
On supposera que ’activité a €té constante et linéaire tout au long de 1’année 2009.

1.3 - Vérifier le précédent résultat par le calcul en déterminant la date de passage en
rentabilité de I’entreprise (point mort). Ce calcul sera effectué en jours calendaires.
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Annexe 1.A

Données comptables de ’entreprise pour I’exercice 2009

- Chiffre d’affaires total pour 2009 .........ccoooiiiiiiiiiiiiiii e

mTotal des aChats .. .ooooiiiiii s

- Charges variables (hors achats, salaires et charges salariales) .............

- Frais généraux ( hors achats, salaires et charges salariales) .................

- SalaiTes €t traAItEIMIEIITS ...\ttt ettt e e et e s et e eeerasaaenrnennnns

- Charges salariales ............coiiiiiiiiiiiiii e e

(enk€)

....... 1227

........ 323

........ 104

........ 45

........ 364

........ 307

- Lapart des dépenses de personnel (salaires + charges salariales) a affecter en charges

variables est de 78 %.

- 9 % des achats ont été effectués au titre des charges fixes.
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Partie n° 2: [Etude de prix

Situation :

- Votre entreprise a décidé de répondre a ’appel d’offres pour les lots n° 06 et 07 du
projet étudié.

- Afin d’établir ’offre de prix concernant le lot 07 : Menuiseries intérieures bois,
votre responsable vous confie 1’étude technique et financiére des articles 7.15 et
7.16 : Panneaux claustra menuisés acoustiques.

Travail demandé :

2.1 - Etablir les quantités relatives a chacun des articles ci-dessus et les inscrire sur le
CDPGF fourni (DR n° 2).

2.2 - En utilisant les données et renseignements fournis sur les pages suivantes, calculer
les PVHT unitaires de chacune de ces prestations.
Vous compléterez ensuite le CDPGF fourni (DR n° 2).
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Données d’entreprise et renseignements divers :

A - Données d’entreprise :

- Taux horaire moyen .................cocovviiiiininiinanann. . 10,24 €/ heure
- Frais de déplacement .......................coc 7,65 €/ jour
- Indemnité de panier ....................oin 8,20 €/ jour
- Charges salariales (CS) .........cooiiiiiiiiiiiiieie, 65 %

- Temps improductif (en % du temps de présence)............ 5%

Nota : L’entreprise travaille 35 h. / semaine réparties sur 5 jours.
(considérer 21 jours ouvrés par mois)

- Coefficient k (appliqué au Coit de Production CP et
comprenant les frais généraux, les frais d’opération et

la marge bénéficiaire) ................coeeiiiiiiiiiiie, 1,34
- Frais de chantier (appliqués aux DS) ..........ccceevvinnnne.n. 5%
- Pertes liées a la mise en oeuvre (sur I’ensemble des matériaux

exceptés les placages de rives qui sont 4 calculer) ........... 10 %
- Consommables et petit matériel ( en % du DS matériaux) ... 6 %

B — Renseignements obtenus lors de vos recherches préalables :

Auprées de fournisseurs :
- Documentations et tarifs pour bois d’ceuvre, panneaux, laine minérale.
(voirpages 17/23 a 19/23)

Aupres des services "fabrication” et "pose" de votre entreprise :
- Longueur utile des bois d’ ossature pour 1 m? de panneau: 1,40 ml

Temps productifs & prendre en compte :
- Fabrication des ossatures de panneaux (compris débits

€t TabOtages) ..ouventiiiiii e, 0,40 h/m?
- Fagonnage et montage des parements (pour 1 face) ........ 0,20 h/ m?
- Adaptation et montage des supports sol ....................... 1,00 h/ Un
- Adaptation et montage des supports plafond ................ 0,40h/Un
- Pose des panneaux 2 faces finies ...........ccocvevvvvevereeernennen. 0,25h/m?
- Pose des panneaux 1 face fini€ ..........ccocoeeevvvveeveeeenenn. 0,35h/m?
- Pose des placages sur rives des panneaux ........................ 0,10 h/ ml
- Incorporation de la laine minérale ...............cccoeirvennenn... 0,05h/m?
- Finition et nettoyage ..........cccocoeveeeeiveienieeeeeeeeeeeeeeeen, 3,00h
Fournitures diverses (pertes comprises) :
= ViSSeTi€ €t COLIE ..oommiinriniiiiiiee e, 4,00 €/ m?
- Platine métal de support au sol (1 unité / ml)...................... 32,20 €/ Un
- Profil V métal de support au plafond (1 unité / ml) ........... 18,60 €/ Un
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A
Placage des rives i
verticales visibles
(finition hétre)

Panncau replequé hétre
Epaisseur 16 mm

Laine minérale
Epaisseur 45 mm

Osgature ; montants et lisses 54 x 54 mm

g

A

Fixation au sol

Détail panneau autoporteur, finition 2 faces
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Scierie de la Vallée

TARIF DES BOIS DE CHARPENTE ET MENUISERIE

Prix hors taxes des bois livrés France entiére, a I' unité.

DESCRIPTION Chewon sapin de Chevron 3 m en sapin de Chevron § m en sapin de
Prance ﬁ.ﬂ".:i?) x100 France trallé. 63x76 France tralié. 00x100
Sections : 60x100 mm. Sections : 63x75 mm. Sections : 80x100 mm.

Rétérence 87014980 64848420 87016011

Prix 12,00 Euros 8,70 Euros 14,20 Euros

Livraison sous

Ganantie

los plus Traité contre insectes et Traité contre insectes et Traité contre insectes et
champignons champignons champignons

DESCRIPTION Lambourde 3 m en sapin de Bastaing 3 m oa gapin de Chevron 4 m en sapin
. France irallé. 38x63 France traild. 63x160 sutociave de France raboté
Sections : 38x63 mm. Sections : 63x160 mm. wailté. 6079
Sections : 80x70 mm
Référence 67014731 87012832 05694050
Prix 4,70 Euros 17,00 Euros 12,50 Euros
Livraison sous
Garantie
los plus Traité contre insectes et Traité contre insectes et
champignons champighons
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BATI- MATERIAUX
Fourniture de matériaux pour le hiatiment et 1a construction

Extrait du tarif "Matériaux d' isolation”

Prix Hors Taxes, par panneau, livraison comprise.

DESCRIPTION Panneau de laine de verre Panneau de laine de roche Panneau de laine de verre
semi-rigide ISOVER revétu ROCKWOOL semi-rigide revétu URSA
Long. 1.35mxlarg. 06 m,ep. Long. 1.35mxlarg. 06 m, ep. Long. 1.35 mx larg. 0.6 m, ep.
45.0 mm. Résistance 45.0 mm. Résistance 45.0 mm. Résistance
thermique : 1.2 R thermique : 1.2 R thermique : 1.15 R
Pour une isolation thermique Pour une isolation thermique isolation des murs
et acoustique des murs. et acoustique des murs.

Référence 62992363 185094 65085776

Prix 2.34 € 264 € 234 ¢

Livraison sous

Garantie

les pius

CARACTERISTIQUES

DETAILLEES

Composant essentiel Laine de verre Laine de roche Laine de verre

Isolant acoustique Oui Qui Oui

Limite les bruits Oui Non Oui

d'impact

Norme ACERMI Oui Qui Oui

Poids {en kg) 12 1.31 05

Réaction au feu A2 F F

Surface couverte par 081 0.81 0.81

le oroduit (en m?)
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Placages bois

Panneaux plaqués essence fine :

Belipa a sélectionné pour vous des essences de qualité afin de vous proposer une gamme de
panneaux avec placage bois véritable :

- Placage de 0,6 mm sur support panneaux de 16 ou 19 mm.

- Format : 2750 x 1850 mm ou 3000 x 1850, découpe a dimension sur demande.
- Les essences : Chéne Européen, Merisier Européen, Erable US, Fréne et Hétre Blanc.

- Finition : brut

Autres essences, formats et épaisseurs disponibles sur demande.

LES QUALITES DISPONIBLES :

Choix " EXTRA " : appelé également " qualité Ebénisterie "

Choix " A " : appelé également " qualité Menuiserie "

Choix " AB " : appelé également " contre balancement "

Tarifs : panneaux rendus chantier, hors taxes, en €uros au m2.

Epaisseur Choix EXTRA Choix A Choix AB
16 mm 17,26 15,34 14,08
19 mm 19,55 17,68 16,41

Placage de finition pour rives et chants, largeur 10 cm, le rouleau de 10 ml : 46,24 €
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Partie n°® 3: Etude de rentabilité

Situation :

- Votre entreprise a été retenue pour I'exécution des travaux. Ceux-ci ont eu lieu et sont
maintenant terminés.

Données du marché :

- Le montant du marché pour le lot 07 s’est élevé, aprés négociation, a la somme
de 80 000,00 €uros TTC (index concerné : BT 18a).

- Date d’établissement des prix : Octobre 2008.

- Date de commencement des travaux par ordre de service : Mai 2009.

Données prévisionnelles utilisées pour 1'établissement de 1' offre :

- Coefficient k (appliqué au CP et comprenant les frais généraux,
les frais d' opération et 1es bENEFICES) .....covvnvrveirreeriieiiieiiieeceeeeeeeteeee e 1,34
Nota : Le bénéfice prévisionnel, compris dans k, représente pour
cette affaire 8 % du PVHT.
- Frais de chantier (appliqués au DS) .......c.ccoviieieieeeeeeiiicceeee e 5%
- Le DSMO prévu représente 55 % du DS total.

Données réelles comptabilisées aprés exécution des travaux :

- Nombre d'heures productives effectuées (cotit horaire moyen 21,26 €/h) ...... 1183 h.
- Total des dépenses de fournitures .............ccocveveeeeveeeeieeieiciicecee e 23 534,00 €
= Frais de CRANEr ......cooecviieiiiiicieeeeeeeeeeee e ete e e e e e veaes 3 284,00 €

- Les frais généraux ont représenté 25 % du coit de production réel du chantier.
- Les frais d’opération se sont élevés a 1 % du cofit de production réel du chantier.

Travail demandé :
3.1 - Calculer la marge brute réelle obtenue par votre entreprise sur ce chantier.
3.2 - Calculer le résultat brut réel obtenu par votre entreprise sur ce chantier.

3.3 - Comparer, en montant global et en pourcentage du PVHT, le résultat brut réel avec
le résultat brut prévisionnel qui était escompté. Commentez ce bilan.

3.4 - Calculer et commenter les différences qui affectent les postes de dépenses de cette
opération ( entre étude prévisionnelle et réalité).

3.5 - Quelles précautions pouvez-vous préconiser, & l'avenir, lors de I'étude prévisionnelle
de projets similaires, afin de pallier aux constats que vous venez d'effectuer ?
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date de
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Variations

BT 18a

€7/17¥8ed | ¢: 3000

0107 NOISSHAS

N° e BT 16a | BT 17a BT 19a | BT 20a | BT26 | BT 27
valeur publication JO ' mens. BT01
406 01710/2007 31/01/2008  0,30% 1074 | 1062 | 1048 | 1055 1048 | 5887 | 6647
407 01/11/2007 29/02/2008 0,31% 1076 | 1085 | 1051 ' 1058 1051 | 5914 | 6652
408 0111212007 30/03/2008 0,21% 1080 | 1088 ' 1055 @ 1062 1055 | 5915 . 6579
400 01/0172008 02/05/2008 1,25% 108,2 1090 . 1065 | 1065 1064 | 58906 | 650,0
410 01/02/2008 30/05/2008 0,49% 108,5 1092 1066 | 1066 | 1065 | 589,9 | 6598
411 01/03/2008 04/07/2008 0,82% 1086 | 1094 | 1068 | 1068 | 108,7 | 592,9 | 6649
412 01/04/2008 03/08/2008 0,70% 1085 | 1089 | 1071 | 1071 | 1072 | 6927 | 6728
413 01/05/2008 03/0972008 0.88% 108,7 | 110,14 | 1074 | 1073 | 1074 | 5946 | 6830
414 01/06/2008 30/08/2008 0,70% 1090 | 1103 | 1075 | 1075 | 1076 | 5950 = 6890
415 01/07/2008 31/10/2008 1,29% 1089 | 1108 | 1078 | 1078 | 1077 | 5845 6911
416 01/08/2008 30/11/2008 -0,06% 1090 | 1108 | 1079 | 1079 | 1078 | 5936 @ 6901
417 01/09/2008 20/12/2008 -0,40% 1089 | 1108 | 1078 | 1078 | 107,7 | 6020 | 6872
418 01/10/2008 05/02/2009 -0,81% 1089 | 1105 | 1081 | 1081 | 1078 | 603.2 | 6748
419 01/11/2008 28/02/2009 -0,67% 1088 ' 1106 | 1081 | 1082 | 1079 | 6034 | 6691
420 01/12/2008 29/03/2009 -0,26% 1090 1107 @ 1083 | 1084 | 108.1 | 6030 | 6490
421 01/01/2009 30/04/2009 0,65% 1084 | 1109 | 1085 | 1086 | 1083 | 604,2 | 6405
422 01/02/2009 31/05/2009 0,09% 1100 | 111,3 | 1095 | 1090 @ 1087 | 6007 | 6384
423 01/03/2008 28/06/2009 -0,90% 1100 | 1114 | 1096 | 1090 1087 ' 603,7 | 6255
424 01/04/2009 30/07/2009 0,18% | 1096 | 1108 1095 | 1081 ' 1083 6063 6204
425 01/05/2009 28/08/2009 0,31% 1098 | 1110 1098 @ 1093 1085 6064 & 6263
426 01/0672009 0171072009 0,29% 1097 | 1108 1097 @ 1093 1084 6060 | 6255
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Document-réponse DR 2 - Exemplaire 4 rendre

CONSTRUCTION D’ UNE ECOLE MATERNELLE,
D’ UN CLSH. ET D’ UNE CANTINE

| CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE |

B LOT n° 07 : - Menuiseries intérieures bois

Article Désignation Unité Quant. Prix unit.

Prix total

- Aprés chiffrage, le montant de l'offre pour le lot 07,
sans les articles 7.15 et 7.16, s'élévealasommede ..oooovooeeeveeereeeein.

64 332,94

7.15 | - Panneaux claustra menuisés acoustiques
finition 2 faces, épaisseur 86 mm........... m?

7.16 | - Panneaux claustra menuisés acoustiques
finition 1 face, épaisseur 70 mm ............ m?

Montant total hors taxes
T.V.A. 19,60 %

Montant total T.T.C. €uros

Nota : il est précisé que tout poste non chiffré sera réputé compris dans 'offre globale.

La présente offre globale arrétée par I' Entrepreneur soussigné i la somme de :

(en lettres et en chiffres)

Date, signature et cachet de I' Entreprise :
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